

ウェブサイトリニューアル後のサイトツリー予定図

- 作成ページ総数 240程度（原則、全ページの移行を想定。ただし、ページの統廃合等の詳細については、両者協議のうえ決定するものとする）
- サイトツリーについては下記予定図をベースするが、改善に向けた提案等をもとに両者協議のうえ決定する。
- 各ページの改定方針は、以下の3段階を想定している。（詳細については、両者協議のうえ決定）

①	デザイン・文章等について、大幅な変更が必要なもの (ページ全体をはじめから設計・構築するもので、必要に応じて新規画像・イラストの作成、ライティング、持ち込み添削修正等を行う)
②	デザイン・文章等について、一定程度の変更が必要なもの (基本的には現行のものをベースとして設計・構築するが、魅力的なデザインの検討・掲載情報の充実をはじめとした調整・修正等を行う)
③	デザイン・文章等について、小部分の変更が必要、もしくは変更が不要なもの (原則、現行のものを移植する前提であり、掲載情報の部分的な調整・修正等に限って行う)

※ 新規追加ページは、赤字。

